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Capitulo |
Disposicdes iniciais

CLAUSULA 1.2

Obijeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do procedimento para a realizagéo da empreitada de "Requalifiucagcdo da rua e
travessa do Mirante”.

CLAUSULA 2.2

Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execugao do Contrato obedece:

a). As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”:
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita 3

construgao, a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, & seguranga social, & higiene,

seguranca, prevencéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

" Caderno de encargos 5
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disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
érgao competente para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Chueeeeren Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos,

d) QO caderno de encargos;

e) O projeto de execugéao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
CLAUSULA 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)

do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definigdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

<) RO As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposigio relativa das suas diferentes partes;

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.°, do ceptE”

Caderno de encargos
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'e) B Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b} a h) do n® 2 da
clausula anterior & o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cdédigo.

CLAUSULA 4.2

Esclarecimento de duavidas

1 - As dividas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucio
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nso apresentacdo antes do inicio
daquela execucgéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicéo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

CLAUSULA 5.2

Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo 1l
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Obrigagdes do empreiteiro

Seccao |
Preparagéo e planeamento dos trabalhos

CLAUSULA 6.2

Preparagio e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro & responsavel.

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios & aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengao e
gestdo de residuos de construcéo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, peia preparagho, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessarios a aplicagio das medidas sobre segurancga, higiene e salide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do documento indicado na alinea h)

do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 08 meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo ©

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucgdo da obra,
designadamente :

a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencdo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de fodas as pessoas que trabalhemv
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal i @6@ E‘afﬁ

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para. satlsfazer osu
; '“ai ;‘-1,3\5, Uﬁ”.‘)

H
iA'_’”__?,
i
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regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabathos e para evitar

a estagnacao de aguas que os mesmos possam originar;

c) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacgo pelo empreiteiro a0 dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacio pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.°%s 3 e 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decis&o do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na

realizac&o dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.® 3 do artigo 361.° do CCP:

g A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f)

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
fung¢éo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 7.2

* Caderno de encargos 9
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Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ac empreiteiro um piano final de consignacdo, que densifiqgue e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de cinco dias a contar da data da notificacao do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos & para os efeitos do artigo
361.°2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboragio a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptac8o do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e © ritmo de execucdo das diversas
espécies de frabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base & programacao;

b} indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, & execucéo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execuglo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acerdo com o plano de trabalhos ajustado.

Cadernc de encargos 1!‘21\{;;}{;\&‘ s Wi PN
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CLAUSULA 82

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razées de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcio dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP,

3 — Em quaisquer situacées em que se verifique a necessidade de o plano de trabathos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabathos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correccao que
sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ac dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracles propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de prontincia a aceitagéo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
né&o resulte prejlizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao.

Caderno de encargos - 11
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8 - Sempre que o plano de trabaihos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Secgio
Prazos de execucdo

CLAUSULA 9.°

Prazo de execugio da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignagio parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovagéo do plano de seguranga € salide, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais. vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor,

c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da

sua rececao provisoéria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignagao.

2 . No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acgdo e de reorganizagao da obra necessarias a
recuperagio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizaga & 0aEVia “q ‘
trab?lﬁp@fe as

verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das

previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem,

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuco dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2,

CLAUSULA 11.2

Multas por violagéo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso ho inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual,

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancéo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja conciuida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

CLAUSULA 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em gue tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptivels de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as providéncias

que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgdo il
Condig¢des de execugio da empreitada

CLAUSULA 13.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 _ Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros

que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das carateristicas finais especificadas
para a obra.

CLAUSULA 14.2
Trabalhos complementares
Sao aplicaveis os artigos 370.° a 378.°, do Cédigo dos Contratos Publicos.

CLAUSULA 15.2
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Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios 3 sua perfeita apreciagéao.

2- Os elementos referidos no nimero anterior devem inciuir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3 -~ Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 16.2

Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢ao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabatho em
vigor, bem como a manter, a disposicio de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos s@o os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daguelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 18.2

Medi¢des

1 - As medigBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabathos ndo previstos no
projeto e os trabalhos nfo devidamente ordenados peio dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboragéo do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2 - As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aguele a gue respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagio das medigbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a)  As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor,;
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b)  As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenhari%: Civ
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¢)  Os critérios geralmente utilizados ou, na faita deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 19.3

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no gue respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utifizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcio
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ntimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as

despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

CLAUSULA 20.2

Execucédo simuitinea de outros trabathos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

inciuidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragio com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamagéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagéo dos prejuizos
resultantes da réalizagéo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagio de atrasos na execugio da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n° 1, o empreiteiro tem direito & reposicéo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 2 do CCP, a efetuar nos

seguintes termos:

a) Prorrogagio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagéo da obra, e,

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 21.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Cotrem inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢ao

definitiva dos trabathos em consequéncia do modo de execugao destes Ultimos, da atuacdo do

pessoal do empreiteirc ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicio das caugdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracio do Contrato.

Secgdo IV

Pessoal

CLAUSULA 22.2

Obrigagoes gerais

1 - Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao péssoal |

i
I
|
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i
!
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empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabathos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ouy
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal,

4 - As guantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabaihos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 23.°

Horario de trabatho

O empreiteiro pode realizar trabathos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legistacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra,

CLAUSULA 242

Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene esatdenotrabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra

3

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais
& regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagio da obra pode tomar, 4 custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.%.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nlmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Capituio Il
Obrigacdes do dono da obra

CLAUSULA 25.°

Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € {e] [a preencher com 0
valor que constar da proposta, o qual ndo pode exceder 08 € [eo]

([#] euros)], acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito

passivo desse imposto pela execugéo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicies mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias apos a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo s&o elaborados de ag@rﬁi Com
pE b

Caderno de encargos




CAMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
REQUALIFICACAQ DA RUA E TRAVESSA DO MIRANTE

respetivas instrugbes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos

que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacéo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

CLAUSULA 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicio de materiais oy
equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 282.° e 293.° do CCP, ¢ adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagio de uma
caugéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro- caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada a4 medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 27.2
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Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 282

Reviséo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucéo da empreitada, & efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de Formula.

2 - E aplicavel & revisdo de pregos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante de lei: (F10 - Esiradas).

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada s&o incluidos nas situacbes de trabalhos.

Secgdo V

Seguros

CLAUSULA 29.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a gualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui  seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

t"
]

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,

—i Auﬁ 2““’
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durante o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislagdo aplicivel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de premio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro & responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececgéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente secgdo ou na legislacéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccio e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se 0 direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos efou por eie suportados.

CLAUSULA 30.2

Outros sinistros
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1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra,
que circulem na via pUblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagéo), bem como apresentar comprovativo

que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulacdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagio das partes e controlo da execugdo do contrato

CLAUSULA 31.2

Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no cadernc de

encargos ou no Conirato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagio pelo dono ‘da ‘obra; @ confiar a sua

representacdo a um técnico com a seguinte qualificagio minima: Licenciatura ou’bacharslato
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em Engenharia Civil.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se o mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacio ser acompanhada por uma
declaraglosubscritapelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢éo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por guem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com 0s poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

CLAUSULA 322

Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacgo da obra que
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designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabaihos, nomeadamente para resoiver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucdo ou revogagéo do Contrato.

CLAUSULA 33.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizac8o da obra, contendo uma informagao sistematica e

de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ac cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais
com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececio e liquidacdo da obra

CLAUSULA 34.2

Rececio provisoéria

1 - A recegdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo_do_empreiteiro ou

e e s v R i
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazoztotd 08:praz

parciais de execugéo da obra. ! .
T 1 ABD 08
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|
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,

esta e efetuada relativamente a toda a extens3o da obra que nado seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

CLAUSULA 35.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos, no caso de defeitos refativos g elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
instalactes técnicas

c) 2anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

CLAUSULA 36.2

Rececéao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececso definitiva.

:2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
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condigcdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do perfodo de garantia, em condigdes normais de
exploracio, operacgéo ou utilizagdo, da obra e respetivosequipamentos, de forma

gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

CLAUSULA 37.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagéao da caucéo

A restituicio de depésitos e quantias retidas e a liberagao da caugéo séo efetuadas nos termos do
artigo 295.°, n.%s 4 a 9, do Cédigo dos Contrates Publicos.

Capitulo VI
Disposigoes finais

CLAUSULA 38.°

Deveres de informagédo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer

ABEFIIEL

circunstancias, constituam ou néao forga maior, que previsivelmente impegafr%%ﬁ* 2y

fienito ou'd; & b
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cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

CLAUSULA 39,2

Subcontratacio e cessio da posigio contratual

1 ~ O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.% 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se 3 subcontratacdo na fase de execugéo quando nio
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigactes
emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabaihos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a reviséo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragio de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7-A re'spon'sébi'lid'ade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é

Caderno de éncargos 29



CAMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
REQUALIFICACAO DA RUA E TRAVESSA DO MIRANTE

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cess3o da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagles previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 40.2

Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o

o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucées transmitidas
no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa & execugao das prestacdes
contratuais;

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da

manutencio das obrigaces assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagio do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, n&o cumprir o disposto na legisiagao sobre
seguranca, higiene e saide no trabaiho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dohj@ﬁdéﬁ%b
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obra para nova consignagio desde que nio apresente justificacio de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabathos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucio da obra;

/) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugéo;

m) Se houver suspens@io da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ac empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensio
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

o) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se n3o
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuize do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagso dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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CLAUSULA 41.2

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrate por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de cbrigagtes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacio contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte plblica da manuten¢ido do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento daconsignagao
ou consignagbes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 08
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

e Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resuite
de caso de forga maior;

o Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, ‘quando resulte de fjacto
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imputave! ao dono da obra;

) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do ndmero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse pubiico subjacente 3 relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdc do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade economico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses puiblicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucio pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recegdo dessa declaragdo,

salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver jugar.

CLAUSULA 42.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 43.2

Comunicacdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteragdo das informggc")es de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 44.°

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

a __,;: :
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