

Município da Marinha Grande

Câmara Municipal



DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

Pareceres:

Sn.º Vereador

A presente informação, com a qual concordo, refere a necessidade urgente de se proceder à reparação da cobertura dos blocos 4, 5, 6, 7 e 8 da Praceta da Liberdade, face aos danos provocados pela Tempestade Leslie, sendo necessário eliminar de imediato as situações

Marinha Grande, 26 de novembro de 2018

A Chefe da D.G.T.

de natureza identificadas, de forma a garantir adequadas condições de utilização das habitações.

(Inês Marrazes)

Despachos:

Concordo.

Proceda-se ao cabimento.

Marinha Grande, 27 de Nov. de 2018

O Vereador,

(Carlos Alexandre de Carvalho Caetano)

A considero superior
Informação: MJ/04.2018

Data: 26/11/2018

Assunto "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - Abertura de procedimento de Ajuste Direto Simplificado n.º 16/2018

1. Identificação e justificação da necessidade

As coberturas destes edifícios habitacionais foram muito afetadas com a passagem da "Tempestade Leslie", no passado dia 13/10/2018, tendo provocado:

- ✓ o arranque pontual de fixações de algumas telhas de cobertura;
- ✓ a rutura e arranque de algumas telhas das coberturas dos Blocos 7 e 8;
- ✓ a rutura e fratura de várias telhas das coberturas dos Blocos 4, 5 e 6;
- ✓ a rutura e arranque de peças de caleiras e respetivas descargas,

provocando infiltrações das águas pluviais para o interior das habitações situadas nos pisos superiores.

A presente proposta
cumpra os formalismos
previstos no CPP, art. 128º
e 130º pelo que, após delibera-
mento, se encontra em
condições de ser objeto
de decisão pelo órgão
competente para autori-
zar o despesa.

A Causa Superior



(Chefe da DPA em
regime de subst)
2018/11/27

Município da Marinha Grande

Câmara Municipal



A presente informação refere-se à identificação da necessidade urgente de se proceder à reparação da cobertura destes edifícios, face à gravidade do estado atual de conservação das coberturas destes edifícios de habitação social, situados em Casal do Malta, com o objetivo de encontrar uma solução precária que elimine de imediato todas as situações de infiltração identificadas, de modo a poder garantir as adequadas condições de utilização das habitações, proporcionando condições de conforto e de segurança para os seus utilizadores.

2. Inserção nas atribuições municipais

A manutenção e conservação dos edifícios municipais é uma das atribuições municipais e que constituem tarefas indispensáveis para que estes mantenham condições de conforto e segurança na sua utilização, encontrando-se dentro do âmbito das competências estipuladas na alínea i) do n.º 2 do artigo 23º e da alínea ee) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

3. Caracterização da necessidade

Através deste procedimento pretende-se proceder, à remoção das telhas danificadas e dos destroços existentes no interior dos sótãos dos edifícios, ao fornecimento de telhas metálicas e à sua fixação, à reparação dos cumes das coberturas, à execução dos remates de impermeabilização das chaminés com telas asfálticas e ao fornecimento de caleiras e tubos de queda que se encontram danificados ou em falta.

4. Modo de satisfação da necessidade

4.1 Fundamentos da exclusão do recurso aos meios próprios (administração direta)

Dada a natureza dos trabalhos a desenvolver e atendendo que não tendo a Câmara recursos ou meios para a execução deste tipo de intervenção, não é possível assegurar este trabalho por administração direta.

4.2 Fundamentos do recurso ao mercado

Propomos o recurso ao mercado para a realização desta empreitada porque, conforme referido acima, os recursos humanos e técnicos existentes na estrutura funcional da DQV não são adequados à realização destes trabalhos por administração direta.

Município da Marinha Grande

Câmara Municipal



5. Proposta e fundamento do tipo de procedimento

Atendendo à manifesta simplicidade dos trabalhos e ao valor previsto para os mesmos, propomos a adoção do procedimento de Ajuste Direto Simplificado, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 128º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.

6. Preço base proposto

O preço base proposto é de **5.684,12 €** (Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Euros e Doze Cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

7. Justificação do preço base

O preço agora definido resulta da experiência e sensibilidade acumuladas pelos serviços ao longo dos anos no lançamento deste tipo de procedimentos, de consultas informais realizadas a empresas e gabinetes com reconhecida valia nesta área de trabalho e dos valores apurados com base nas tabelas de honorários aplicados às áreas de intervenção.

8. Informação para cabimento, Rubrica do PPI e/ou do orçamento

A obra deverá ser incluída na ação 2018/A/95, do plano de atividades municipais, devendo os serviços financeiros ser alertados para o ajuste deste valor.

9. Prazo de execução da obra

O prazo de execução previsto é de 7 dias (Sete dias). Entende-se este prazo como adequado, atendendo às dimensões da área de intervenção.

O prazo de execução considera-se equilibrado, tendo em conta aspetos fulcrais neste processo, como a sucessão e encadeamento linear das diversas atividades a realizar, rendimentos produtivos e níveis de eficiência normais para obras desta natureza, os quais conduzem a uma boa margem de manobra em relação ao prazo de execução proposto, tendo ainda em consideração as particularidades e condicionantes.

10. Qualificação do diretor obra

O diretor da obra deverá ter como habilitações licenciatura ou bacharelato em Engenharia Civil.

11. Fórmula de revisão de preços

A fórmula tipo a utilizar no cálculo da revisão de preços é a F05 (Reabilitação Ligeira de Edifícios).

Município da Marinha Grande Câmara Municipal



12. Classe de Alvará do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC)

A firma concorrente deverá apresentar o alvará emitido pelo INCI, contendo a seguinte habilitação: 8ª subcategoria da 5ª categoria (Reparações e Tratamentos Superficiais em Estruturas Metálicas) e da classe correspondente ao valor global da proposta.

13. Entidades a convidar

Propõe-se que seja consultada a empresa:

- MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA – Rua Francisco Sá Carneiro, Valado do Freixo, 670, 2435-178 ESPITE, OURÉM - NIF 503538442

A empresa à qual se propõe consulta no âmbito deste procedimento é competente e tem realizado um reconhecido trabalho de mercado e não se encontra abrangida pelo n.º 2, do artigo 113.º, do Código dos Contratos Públicos.

14. Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de novembro de 2007, atribui-se ao procedimento o código CPV – 45261900-3 (Obras de Reparação e Manutenção de Coberturas).

15. Declaração de Inexistência de conflitos de interesses

Anexa-se a declaração de inexistência de conflito de interesses, de acordo com o n.º 5 do artigo 43º do CCP.

Assim se informa para os fins tidos por convenientes,

A Técnica Superior,



(Maria João Oliveira, Eng.ª)

Município da Marinha Grande

Câmara Municipal




DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSES

(Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, Anexo XIII)

Maria João Henriques de Sousa Pinto Oliveira, Engenheira Civil, como domicílio profissional na Praça Guilherme Stephens - 2430-522, Freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, cartão do cidadão n.º 8952192, na qualidade de funcionária da Câmara Municipal da Marinha Grande, participando como gestora do procedimento de formação do contrato ADRS N.º 16/2018 - **OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE**, declara não estar abrangida, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa. Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato conhecimento ao órgão competente da Câmara Municipal da Marinha Grande, para efeitos de impedimento ou escusa de participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo.

Marinha Grande, 26 de Novembro de 2018

Maria João Oliveira, Eng.ª



Major, Santos & Filhos, Lda.
Materiais de Construção, Produtos Siderúrgicos, Obras Públicas

Rua Francisco Sá Carneiro
Vale do Freixo
2435-178 Espite
Ourém
Telef. 236 931318 - Fax 236 932 333
www.major.pt e-mail: geral@major.pt



Dono da Obra: Município da Marinha Grande

Empreitada: Obras de reparação de danos causados pelo fucação Leslie nas coberturas no Bloco 4, 5, 6, 7 e 8 da Praceta de Liberdade

Procedimento: S/ ref.^a

N/ Proposta: P2018059

MAPA RESUMO		
Código	Designação	Total
I -	TRABALHOS PRELIMINARES	1 101,60
II -	COBERTURAS	1 969,96
III -	ÁGUAS PLUVIAIS	1 578,96
IV -	DIVERSOS	1 033,60
VALOR TOTAL SEM IVA:		5 684,12 €

Vale do Freixo, 23 de Novembro de 2018

Major, Santos & Filhos, Lda

Telef. 236 931 318 / Fax 236 932 333

Rua Francisco Sá Carneiro * Vale do Freixo * 2435-178 Espite

Contribuinte N.º 503 538 442 Sociedade por Quotas

Capital Social: 250.000,00 € Matr.C.R.C. Ourém N.º. 503538442



Major, Santos & Filhos, Lda.
Indústrias de Construção, Produtos Siderúrgicos, Obras Públicas
Rua Francisco Sá Carneiro
Vale do Fátima
2435-179 Cadufe
Garetti
Telf: 226 451318 - Fax: 226 932 923
www-major.pt email: geral@major.pt



Procedimento: S/ ref-2

N/ Proposta: P2018059

Dono da Obra: Município da Marinha Grande

Empreitada: Obras de reparação de danos causados pelo fucacão Leslie nas coberturas noBloco 4, 5, 6, 7 e 8 da Praceta de Liberdade

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I - TRABALHOS PRELIMINARES					
1.1.1	Remoção de telhas danificadas e destroços resultantes dos danos causados, incl. limpeza e remoção do lixo provocado pela execução dos trabalhos.	vg	1,00	489,60 €	489,60 €
1.1.2	Carga e transporte dos resíduos causados a vazadouro autorizado, à responsabilidade do empreiteiro, incl. encargos com taxas de recepção e tratamento.	vg	1,00	612,00 €	612,00 €
II - COBERTURAS					
1.2.1	Fornecimento e aplicação de telha metálica perfilada em chapa simples lacada de 1mm de espessura, largura standard e comprimento variável de 2,75 a 3,10m de comprimento, incluindo execução de apoios intermédios se necessário, todos os trabalhos e acessórios para a sua correcta fixação.	un	16,00	77,86 €	1 245,76 €
1.2.2	Execução de reparação de cumes, incluindo fornecimento e aplicação de pestanas de remate e aplicação de remendos em tela betuminsa conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita	un	6,00	81,60 €	489,60 €
1.2.3	Execução de reparação de remate de impermeabilização de chaminés, incluindo fornecimento e aplicação de remate em tela betuminsa e de alumínio (chaminés metálicas) conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	un	3,00	78,20 €	234,60 €
III - ÁGUAS PLUVIAIS					
1.3.1	Fornecimento e aplicação de caleira em PVC Ø125mm SN2, incluindo fixações, uniões, descargas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	ml	45,00	28,56 €	1 285,20 €
1.3.2	Fornecimento e aplicação de tubo em PVC Ø110mm SN2 em tubos de queda, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação.	ml	12,00	24,48 €	293,76 €



Major, Santos & Filhos, Lda.
Materiais de Construção, Produtos Siderúrgicos, Obras Públicas
Rua Francisco Sá Carneiro
Vale do Freixo
2435-178 Espite
Ourense
Telef. 236 931 318 - Fax 236 932 333
www.major.pt email: geral@major.pt



Procedimento: S/ ref.^a

N/ Proposta: P2018059

Dono da Obra: Município da Marinha Grande

Empreitada: Obras de reparação de danos causados pelo fucacão Leslie nas coberturas noBloco 4, 5, 6, 7 e 8 da Praceta de Liberdade

LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IV - DIVERSOS					
1.4.1	Mobilização de meios auxiliares de elevação, incl. montagem e desmontagem de andaimes, deslocações e permanência em obra o tempo necessário à execução dos trabalhos.	vg	1,00	1 033,60 €	1 033,60 €
VALOR TOTAL SEM IVA:					5 684,12 €

Vale do Freixo, 23 de Novembro de 2018

Major, Santos & Filhos, Lda

Telef. 236 931 318 / Fax 236 932 333
Rua Francisco Sá Carneiro * Vale do Freixo * 2435-178 Espite
Contribuinte Nº 503 538 442 Sociedade por Quotas
Capital Social: 250.000,00 € Matr.C.R.C.Ourense Nº. 503538442

N.º Projecto : 866

Descrição : OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS DOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE

Projectista :

Código	Designação	Artigo				Total do Capítulo
		E	Qtd.	Unid.	Preço Unit.	
1	TRABALHOS PRELIMINARES					1.101,60
1.1	Remoção de telhas danificadas e destroços resultantes dos danos causados, incl. limpeza e remoção do lizo provocado pela execução dos trabalhos.		1.000	vg	489,600	489,60
1.2	Carga e transporte dos resíduos causados a vazadouro autorizado, à responsabilidade do empreiteiro, incl. encargos com taxas de recepção e tratamento.		1.000	vg	612,000	612,00
2	COBERTURAS					1.969,96
2.1	Fornecimento e aplicação de telha metálica perfilada em chapa simples lacada de 1mm de espessura, largura standard e comprimento variável de 2.75 a 3.10m de comprimento, incluindo execução de apoios intermédios se necessário, todos os trabalhos e acessórios para a sua correcta fixação.		16.000	un	77,860	1.245,76
2.2	Execução de reparação de cumes, incluindo fornecimento e aplicação de pestanas de remate e aplicação de remendos em tela betuminosa conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		6.000	un	81,600	489,60
2.3	Execução de reparação de remate de impermeabilização de chaminés, incluindo fornecimento e aplicação de remate em tela betuminosa e de aluminino (chaminés metálicas) conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		3.000	un	78,200	234,60
3	ÁGUAS PLOVIAIS					1.578,96
3.1	Fornecimento e aplicação de caleira em PVC diâ.125mm SN2, incluindo fixações, uniões, descargas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		45.000	ml	28,560	1.285,20
3.2	Fornecimento e aplicação de tubo em PVC diâ.110mm SN2 em tubos de queda, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação.		12.000	ml	24,480	293,76
4	DIVERSOS					1.033,60
4.1	Mobilização de meios auxiliares de elevação, incl. montagem e desmontagem de andaimes, deslocações e permanência em obra o tempo necessário à execução dos trabalhos.		1.000	vg	1.033,600	1.033,60

OBS.: A coluna E, em (Por Artigos), indica as quantidades Elegíveis para as Obras Financiadas.

Total Elegível :

Total do Projecto : 5.684,12

N.º Projecto : 866

Descrição : OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS DOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE

Projectista :

Código	Designação	Artigo		Elemento				
		E	Qtd.	Un.	Partes	Comp.	Larg.	Alt.
1	TRABALHOS PRELIMINARES							
1.1	Remoção de telhas danificadas e destroços resultantes dos danos causados, incl. limpeza e remoção do lixo provocado pela execução dos trabalhos.		1.000	vg				
1.2	Carga e transporte dos resíduos causados a vazadouro autorizado, à responsabilidade do empreiteiro, incl. encargos com taxas de recepção e tratamento.		1.000	vg				
2	COBERTURAS							
2.1	Fornecimento e aplicação de telha metálica perfilada em chapa simples lacada de 1mm de espessura, largura standard e comprimento variável de 2.75 a 3.10m de comprimento, incluindo execução de apoios intermédios se necessário, todos os trabalhos e acessórios para a sua correcta fixação.		16.000	un				
2.2	Execução de reparação de cumes, incluindo fornecimento e aplicação de pestanas de remate e aplicação de remendos em tela betuminosa conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		6.000	un				
2.3	Execução de reparação de remate de impermeabilização de chaminés, incluindo fornecimento e aplicação de remate em tela betuminosa e de aluminino (chaminés metálicas) conforme necessário, incl. todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		3.000	un				
3	ÁGUAS PLUVIAIS							
3.1	Fornecimento e aplicação de caleira em PVC diâ.125mm SN2, incluindo fixações, uniões, descargas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.		45.000	ml				
3.2	Fornecimento e aplicação de tubo em PVC diâ.110mm SN2 em tubos de queda, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua fixação.		12.000	ml				
4	DIVERSOS							
4.1	Mobilização de meios auxiliares de elevação, incl. montagem e desmontagem de andaimes, deslocações e permanência em obra o tempo necessário à execução dos trabalhos.		1.000	vg				

OBS.: A coluna E em Artigos, indica as quantidades Elegíveis para as Obras Financiadas.

IMPRESSO	PÁGINA
2018/11/27	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/11/27	2113	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

MAJOR, SANTOS & FILHOS LDA
 RUA FRANCISCO SÁ CARNEIRO
 5 ESPITE
 2435-178 ESPITE

503538442	36125	FFS	2018 / 1785
-----------	-------	-----	-------------

AUTORIZAÇÃO DESTINATÁRIO LOCAL DE ENTREGA PRAZO

2018/11/27			
------------	--	--	--

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA NÚMERO DO CONTRATO GESTOR DO CONTRATO DESCRIÇÃO

5780		5780	JORGE MANUEL LOPES JUNQUEIRA	"OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURAÇÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018
------	--	------	------------------------------	--

DESCRIÇÃO DA DESPESA

"OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURAÇÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018, NOS TERMOS DO N.º 1 DO ART. 128.º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 7 DIAS), CONFORME DESPACHO DE 27/11/2018

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
RHAB	REPARACAO CONSERVACAO EM EDIFICIOS DE HABITACAO SOCIAL		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE-AUTOLIQUIDADA-SUPORTADO	5.684,120		5.684,120	

EXTENSO


CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS E DOZE CÊNTIMOS

Documento n.º 2018 / 2113, Compromisso n.º 2018 / 1785, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/2291


TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	5.684,12
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	
TOTAL LÍQUIDO.....	5.684,12

Fundo Disponível anterior ao compromisso no valor de 10.277.050,83 €
 Montante do compromisso A8MI para FD no valor total de 5.684,12 €
 Fundo Disponível após compromisso LCPA no valor de 10.271.366,71 €

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2018	2291	1	RHAB	0103	020203				15.140,44	5.684,12	9.456,32

A CHEFE DA DAF

 Sandra Paiva

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2018/11/27

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 Cidália Ferreira

Número de Cont.	Número Div. Contrato	Número Fornecedor Cod.	Clas.	Contração de Dívida		Importâncias		
				V. Contrato	Valor S/ IVA	Acumulado Ant.	Compromissos	Saldo
> 5780	5780	36125	FFS	5.684,12	5.684,12		5.684,12	

Designação : "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURAÇÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018 Visualizar todos os estados :

Compromisso : 2018 / 1785	Datas do Contrato	Registro do T.C.	Emolumentos	Publicitação
Tipo Contr: Normal	Início: 2018/11/27	Suj. a T.C.?: Não	Data:	Suj. a Pub.?: Não
Estado :	Fim :	Número:	Nr. :	Data :
Data Autorização:	1º Pag:	Data :		

Modalid. de Adj.: AD Ajuste direto simplificado Tipo (Pagam.): E Empreitadas de obras públicas
RS

Orçamental	Rubrica do Plano	Patrimonial
Orgânica : 0103	Identif. Plano :	Analítica: 91.B.13.05.01
Económica: 020203	Número da Obra :	Cta Geral: 62.2.32.2.01
Gestor do contrato:		Origem: CTA
Observações: NOS TERMOS DO N.º 1 DO ART. 128.º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 7 DIAS), CONFORME DESPACHO DE 27/11/2018		Inserido: 2018/11/27 Logalt: sofia
Nome Terc. : MAJOR, SANTOS & FILHOS LDA		N

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE
 CONTRIBUINTE N.º505776758
 PRAÇA GUILHERME STEPHENS
 2430-522-MARINHA GRANDE

IMPRESSO	PAGINA
2018/11/27	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/11/27	2114	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
 RUA DA ALFÂNDEGA N.º 5 R/C
 54 LISBOA
 1149-006 LISBOA

600084779	27440	DGCI	2018 / 1786
-----------	-------	------	-------------

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2018/11/27			

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA	NÚMERO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO
5781	5781	JORGE MANUEL LOPES JUNQUEIRA	IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 5780 - "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURAÇÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018

DESCRIÇÃO DA DESPESA
 IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PD 2113/2018 - "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURAÇÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018, CONFORME DESPACHO DE 27/11/2018

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA
RHAB REPARACAO CONSERVACAO EM HABITACAO SOCIAL	EDIFICIOS DE	SEM INCIDENCIA IVA		341,050		341,050


EXTENSO
 TREZENTOS E QUARENTA E UM EUROS E CINCO CÊNTIMOS

TOTAIS	
TOTAL ILÍQUIDO.....	341,05
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA	
TOTAL LÍQUIDO.....	341,05


Documento n.º 2018 / 2114, Compromisso n.º 2018 / 1786, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/2291

Fundo Disponível anterior ao compromisso no valor de 10.271.366,71 €
 Montante do compromisso A8MI para FD no valor total de 341,05 €
 Fundo Disponível após compromisso LCPE no valor de 10.271.025,66 €

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2018	2291	2	RHAB	0103	020203				9.456,32	341,05	9.115,27

A CHEFE DE DAF

 Sandra Paiva

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2018/11/27

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 Cidália Ferreira

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Contração de Dívida

Número de Cont.	Número Div. Contrato	Número Contrato	Fornecedor Cod.	Clas.	V. Contrato	Valor S/ IVA	Importâncias		Saldo	Requisitado
							Acumulado Ant.	Compromissos		
> 5781	5781	27440	DGCI		341,05	341,05		341,05		

Designação : IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - CD 5780 - "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018 Visualizar todos os estados :

Compromisso	Datas do Contrato	Registro do T.C.	Emolumentos	Publicitação
: 2018 / 1786	Início: 2018/11/27	Suj. a T.C.?: Não	Data:	Suj. a Pub.?: Não
Tipo Contr: Normal	Fim :	Número:	Nr. :	Data :
Estado :	1º Pag:	Data :		
Data Autorização:				

Modalid. de Adj.: AD Ajuste direto simplificado
RS

Tipo (Pagam.): E Empreitadas de obras públicas

Orgamental	Rubrica do Plano	Patrimonial
Orgânica : 0103	Identif. Plano :	Analítica: 91.B.13.05.01
Económica: 020203	Número da Obra :	Cta Geral: 62.2.32.2.01
Gestor do contrato:		Origem: CTA
Observações: IVA AUTOLIQUIDAÇÃO - PD 2113/2018 - "OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018, CONFORME DESPACHO DE 27/11/2018		
Nome Terc. : AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		Inserido: 2018/11/27 Logalt: sofia N

Zimbra

sofia.brites@cm-mgrande.pt

Certidões

De : Major Santos e Filhos, Lda. <geral@major.pt>

Ter, 27 De nov de 2018 16:13

Assunto : Certidões

📎 3 anexos

Para : Sofia Brites <sofia.brites@cm-mgrande.pt>

Boa tarde Sra. Sofia,

Conforme solicitado em anexo junto as certidões.

Com os melhores cumprimentos.


*Carlos Marques**(Assistente Administrativo)***SEDE:** Rua Francisco Sá Carneiro
Vale do Freixo
Espite
2435-178 Espite**TEL:** 236 931 318
FAX: 236 932 333
E-MAIL: geral@major.pt

Alvará N.º 24709 - NIF. N.º 503 538 442 - Sociedade por Quotas - Capital Social € 250.000 - M.C.R.C. Ourém N.º 1342



Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. Poupe papel e ajude o ambiente

 **d) Artº 55 CCP - Certidão - Segurança Social (23-03-2019).pdf**
95 KB **e) Artº 55 CCP - Certidão - Finanças (03-01-2019).pdf**
5 KB



SEGURANÇA SOCIAL
DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte **MAJOR SANTOS & FS LD**

Firma/denominação **MAJOR SANTOS & FS LD**

Número de Identificação de Segurança Social **20010047946**

Número de Identificação Fiscal **503538442**

Número de Declaração **17991988**

Data de emissão **23-11-2018**

Declara-se que a entidade contribuinte acima identificada tem a sua **situação contributiva regularizada** perante a Segurança Social.

A presente declaração não constitui instrumento de quitação de dívida de contribuições e ou de juros de mora, nem prejudica ulteriores apuramentos e é válida pelo prazo de **quatromeses**, a partir da data de emissão.

Assinatura válida

Digitally signed by Instituto de Informática, I.P.
Date: 2018.11.23 15:55:30 +00'00

DECLARAÇÃO EMITIDA AUTOMATICAMENTE PELO SERVIÇO SEGURANÇA SOCIAL DIRECTA

CERTIDÃO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de OUREM.

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do artigo 24º CPPT, respetivamente.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 3 de Outubro de 2018.

IDENTIFICAÇÃO

NOME: MAJOR, SANTOS & FILHOS LDA


NIF: 503538442

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 503538442

Cód. Validação: BVUWUJ59J8DQ

O Chefe de Finanças,



(Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho)

IMPRESSO	PAGINA
2018/11/27	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/11/27	2291	2018

DESCRIÇÃO DA DESPESA

"OBRAS DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO FURACÃO LESLIE NAS COBERTURAS NOS BLOCOS 4, 5, 6, 7 E 8 DA PRACETA DA LIBERDADE" - ADRS N.º 16/2018, NOS TERMOS DO N.º 1 DO ART. 128.º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 7 DIAS) - CPV 45261900-3

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: RHAB-REPARACAO CONSERVACAO EM EDIFICIOS DE HABITACAO SOCIAL
 ORGÂNICA : 0103 ORGAOS DA AUTARQUIA
 ECONÓMICA: 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS
 PLANO :

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
 15.078,94
 A CABIMENTAR
 6.025,17
 SALDO APÓS CABIMENTO
 9.053,77

EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E CINCO EUROS E DEZASSETE CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2018/11/27

A CHEFE DA DAF

Sandra Faiva

AUTORIZAÇÃO

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Cidália Ferreira

PROCESSADO POR COMPUTADOR

0. c

5.684.12 x

6. %

341.05 *

6.025.17 +%

0. c

Considerando o orçamento da
 entidade em anexo, o parecer da
 Chefe de DTA na proposta de
 DGT e o levantamento
 orçamental da DAF,
 Adoptar-se.

Cidália Ferreira
 27-Nov-2018