

# Município da Marinha Grande

## Câmara Municipal



### DIVISÃO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO

**Pareceres:**

Si é Vereador

A presente informação, em a qual encendo relate a necessidade de reparação dos coletores solares do Pavilhão Nery Capucho.

A considero superior,

Marinha Grande, 30 de novembro de 2018

A Chefe da D.G.T.

(Inês Marrazes)

**Despachos:**

Concordo com a proposta dos serviços.

Marinha Grande, 3 de dezembro de 2018  
O Vereador,

(Carlos Alexandre de Carvalho Caetano)

Recebi em  
20/12/2018  
S.

Considerando o orçamento da entidade em anexo, o parecer da Chefe da DJA, sob proposta da DGT e o enquadramento orçamental da DAF, adjudique-se.

Marinha Grande, 04 de dezembro de 2018  
O Vereador,

(Carlos Alexandre de Carvalho Caetano)

Informação: CS/82/2018

Data: 30/11/2018

Assunto REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO – Procedimento de Ajuste Direto Simplificado - ADS n.º 17/2018

#### 1. Caraterização e justificação da necessidade

O presente procedimento refere-se à reparação dos coletores solares do Pavilhão Nery Capucho, localizado na Rua Salvaterra de Magos na Embra, freguesia da Marinha Grande.

O presente procedimento de ajuste direto simplificado pretende repor as condições de funcionamento do aquecimento de água quente nos balneários do pavilhão, uma vez que os painéis solares existentes ficaram danificados com a Tempestade Leslie.

Pretende-se proceder à remoção dos quatro painéis e respetivas estruturas de suporte, e posteriormente realizar a montagem de quatro novos painéis solares, com estruturas e todas as ligações necessárias.

Estas obras implicam a utilização de materiais simples e correntes.

# Município da Marinha Grande

## Câmara Municipal



### 2. Inserção nas atribuições municipais

A necessidade desta obra enquadra-se nas atribuições municipais e visa assegurar a prossecução dos objetivos, garantindo os meios necessários e suficientes ao desenvolvimento das tarefas inerentes aos Município, encontrando-se dentro do âmbito das competências estipuladas nas alíneas d) e f) do n.º 2 do artigo 23º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, om as alterações introduzidas pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.

### 3. Proposta e fundamento do tipo de procedimento

Nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP) e face ao montante estimado para a presente empreitada, considera-se adequado o procedimento de ajuste direto simplificado, nos termos conjugados na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º e n.º 1 do artigo 128º, do Código de Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.

É adotado o procedimento de ajuste direto simplificado dado o valor das obras envolvidas e a sua simplicidade, uma vez que se trata de substituição e reparação de acessórios e equipamentos que se degradaram com a utilização.

### 4. Preço base proposto

O preço base proposto é de 3.991,00 € (Três mil novecentos e noventa e um euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

### 5. Justificação do preço base (artigos 17.º, n.º 7 e 47.º, n.º 3, do CCP)

O preço base do procedimento é o resultado da aplicação das quantidades medidas aos preços médios unitários de referência, por tipo de obras ou de trabalhos, que resultem da experiência e sensibilidade acumuladas pelos serviços ao longo dos anos no lançamento de empreitadas. Para esses preços unitários são ainda consideradas como variáveis as quantidades executadas e o ano da empreitada, uma vez que sabemos que os preços unitários divergem consoante as quantidades de trabalho a realizar e consoante as flutuações do mercado da construção civil. Considerando a base de dados existente, a qual contempla a média dos preços unitários aplicados pelos concorrentes em diversas empreitadas postas a concurso entre 2016 e 2018, foram utilizados os preços unitários médios neste orçamento de artigos idênticos.

# Município da Marinha Grande

## Câmara Municipal



### 6. Rubrica do PPI e/ou do orçamento

A obra deverá ser incluída na classificação económica 0103/020203, do Orçamento da Despesa, devendo os serviços financeiros ser alertados para o ajuste deste valor.

### 7. Prazo de execução da obra e respetiva fundamentação

O prazo de execução previsto é de **5 dias**. Este prazo foi estabelecido após a análise dos prazos definidos para outras empreitadas e considerando o desvio no prazo de cada uma delas. Este prazo foi estabelecido após a análise dos prazos definidos para outras empreitadas similares com trabalhos que consistem em pequenas reparações.

O prazo de execução considera-se equilibrado, tendo em conta aspetos fulcrais neste processo, como a sucessão e encadeamento linear das diversas atividades a realizar, rendimentos produtivos e níveis de eficiência normais para obras desta natureza, os quais conduzem a uma boa margem de manobra em relação ao prazo de execução proposto, tendo ainda em consideração as particularidades e condicionantes.

### 8. Qualificação do diretor da obra

O diretor da obra deverá ter como habilitações licenciatura ou bacharelato em Engenharia Civil.

### 2. Fórmula de revisão de preços

A fórmula tipo a utilizar no cálculo da revisão de preços é a F05.

### 9. Alvará de construção (categoria e subcategoria)

As firmas concorrentes deverão apresentar o alvará emitido pelo INCI, contendo as seguintes habilitações:

- a) 9ª subcategoria da 1ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta.

### 10. Proposta da entidade a convidar

Propõe-se que seja consultada a empresa Arlindo Lopes Dias - Unipessoal, Id.ª, com sede na Rua Vale de Água n.º 22, 2435-441 Olival, Ourém, a qual se encontra inscrita na plataforma da Vortal e realiza trabalhos desta natureza.

Esta empresa, de acordo com informações obtidas junto de outros serviços, é idónea e não se encontra abrangida pelo disposto no n.º 2 do artigo 113º do C.C.P.

# Município da Marinha Grande

## Câmara Municipal



### 11. Código CPV

Nos termos do Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de novembro de 2007, atribui-se ao procedimento o código CPV – 40411000-6 - Colectores solares para produção de calor.

### 12. Identificação dos pareceres prévios, licenciamentos e autorizações necessários

Não aplicável.

### 13. Menção aos documentos que integram as especificações técnicas

Anexa-se o Caderno de Encargos, de acordo com o Art.º 43º do CCP e Artigos 7º e 19º da Portaria nº 701-H/08 de 29 de Julho, que inclui:

1. Mapa de Quantidades de Trabalho;
2. Orçamento;
3. Planta de Localização;

### 14. Menção à junção de declaração de inexistência de conflitos de interesses do interveniente no processo de avaliação das propostas (artigo 67.º, n.º 5, do CCP)

Anexa-se a declaração do gestor do procedimento à presente informação.

Assim se informa para os fins tidos por convenientes,

A Técnica Superior,

(Cristina Silva, Eng.ª)

N.º Projecto : 868  
 Descrição : REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO NERY CAPUCHO  
 Projectista :

Código	Designação	Artigo				Total do Capítulo
		E	Qtd.	Unid.	Preço Unit.	
1	Reparação / Substituição dos Coletores Solares					3.991,00
1.1	Coletores Solares					
1.1.1	Fornecimento e montagem de coletor solar THK 270, incluindo acessórios de ligação, estrutura de fixação de coletor solar, THK 270 dupla, líquido anticongelante e remoção de estruturas e coletores solares danificados.		4.000	UN	997,750	3.991,00

OBS.: A coluna E, em (Por Artigos), indica as quantidades Elegíveis para as Obras Financiadas.

Total Elegível :

Total do Projecto :



N.º Projecto : 868  
 Descrição : REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO  
 Projectista :

Código	Designação	Artigo			Elemento			
		E	Qtd.	Un.	Partes	Comp.	Larg.	Alt.
1	Reparação / Substituição dos Coletores Solares							
1.1	Coletores Solares		4.000	UN				
1.1.1	Fornecimento e montagem de coletor solar THK 270, incluindo acessórios de ligação, estrutura de fixação de colector solar, THK 270 dupla, liquido anticongelante e remoção de estruturas e coletores solares danificados.							

OBS.: A coluna E em Artigos, indica as quantidades Elegíveis para as Obras Financiadas.

## TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO

(Portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril, Anexo III)

Ana Cristina Dinis da Silva, Engenheira Civil, moradora na Rua do Covão n.º 31 – Vieira de Leiria - Freguesia de Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande, contribuinte fiscal n.º 193106787, inscrito na Ordem dos Engenheiros na Região Centro com o n.º 4111, portador do B.I. n.º 10432044 de 20/04/2006 do arquivo de identificação de Leiria, declara, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Decreto -Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que o Projeto de Execução da “REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO”, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis à operação urbanística em análise e que o mesmo se encontra elaborado nos termos previstos no Código dos Contratos Públicos e no disposto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho.

Mais informa que nos termos no n.º 3 do Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, onde se elencam os projetos e as ações sujeitas a avaliação de impacte ambiental, tipificados no respetivo anexo I e enunciados no respetivo anexo II, o projeto de Execução da “REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO” não carece de EIA ou AIA.

Marinha Grande, 30 de novembro de 2018



# Município da Marinha Grande

## Câmara Municipal




### DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSES

(Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, Anexo XIII)

Ana Cristina Dinis da Silva, Engenheira Civil, com domicílio profissional na Praça Guilherme Stephens - 2430 -522, Freguesia da Marinha Grande, concelho da Marinha Grande, cartão do cidadão n.º 10432044, na qualidade de funcionário da Câmara Municipal da Marinha Grande, participando como membro do júri no procedimento de formação do contrato de Ajuste Direto n.º ADS 17/2018, relativo à **REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO**, declara não estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento em causa. Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato conhecimento ao órgão competente da Câmara Municipal da Marinha Grande, para efeitos de impedimento ou escusa de participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo.

Marinha Grande, 30 de Novembro de 2018





Localização



Município da Marina Grande Câmara Municipal	REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO				Desenho nº. <b>01</b>
	MARINHA GRANDE		ESBOÇO COROGRÁFICO		
Divisão de Gestão do Território	Data	Rúbrica	Arquivo	Ficheiro CAD	Escala 1:25000
	Projetado	novembro 2018	C. Silva	KADOT/Pasta Partilhada/ Projectos	
	Desenhado	novembro 2018	C. Silva		
Verificado					

## PARECERES:

Vereador, no seguimento de informação sobre os danos que se deram em consequência da passagem do período de governo de obra em dívida recentemente, e para que se possam fazer os trabalhos o orçamento anexado para a substituição dos coletores solares danificados.

Assim, propõe o encaminhamento do assunto para DGT para tramitação subsequente.

Ref.ª JJ/2018-42

Data: 28 de novembro de 2018

**ASSUNTO:** Coletores solares no Pavilhão Nery Capucho - danos causados pela tempestade Leslie

## DESPACHOS:

Concordo.

À DGT para tramitação.

*Carlos Caetano*  
28.11.2018

Por delegação de competência  
Carlos Caetano  
(Vereador)

Na sequência do furacão Leslie quatro coletores solares no pavilhão Nery Capucho sofreram danos.

Será necessário proceder à remoção de quatro estruturas e quatro coletores solares danificados e posteriormente a montagem de quatro novos coletores solares com as respetivas estruturas e fazer as respetivas ligações.

Considerando que os serviços municipais não dispõem de meios para efetuar estas reparações, remete-se este assunto para decisão superior.






figura 1 e figura 2 - coletores solares e respetivas estruturas danificados no pavilhão Nery Capucho

O Técnico da DQV,

JORGE MANUEL LOPES JUNQUEIRA  
(TÉCNICO SUPERIOR)



**ARLINDO  
LOPESDIAS**  
CONSTRUÇÕES

EM 16  
CONTRIBUINTE: 509 681 638  
ALVARÁ IMPIC N° 66462 - PUS



### LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

8 de novembro de 2018

Dono obra: Município da Marinha Grande  
Obra: Reabilitação do pavilhão gimnodesportivo Nery Capucho  
Local: Marinha Grande

Artº	Descrição dos trabalhos	Quant.	Un.	Preço unitário	Preço Total
1	Reparação/Substituição dos Colectores Solares danificados				
1.1	Colectores Solares				
1.1.1	Fornecimento e montagem de coletor solar THK 270, incluindo acessórios de ligação, estrutura de fixação de coletor solar, THK 270 dupla, líquido anti-congelante e remoção de estruturas e colectores solares danificados.	4.00	UN	997.75	3 991.00
<b>Total da Proposta</b>					<b>3 991.00 €</b>

Aos valores referidos acresce o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor

8 de novembro de 2018

→ ~~PRE~~  
PA → (0103)020203 → 8,800 €

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE  
 CONTRIBUINTE N.º505776758  
 PRAÇA GUILHERME STEPHENS  
 2430-522-MARINHA GRANDE

IMPRESSO	PAGINA
2018/12/04	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/12/04	2159	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

ARLINDO LOPES DIAS, UNIPessoAL, LDA.  
 RUA VALE DE ÁGUA, N.º 22  
 10 OLIVAL  
 2435-441 OLIVAL VNO

509681638	35783	FFS	2018 / 1829
-----------	-------	-----	-------------

LOCAL DE ENTREGA

PRAZO

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO		
2018/12/04			

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA	NÚMERO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO
5794	5794	JORGE MANUEL LOPES JUNQUEIRA	"REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018

DESCRIÇÃO DA DESPESA

"REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS), CONF. DESPACHO DE 04/12/2018

TIPO DE DESPESA		TAXA	IMPORTÂNCIAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
CM94	CONSERVACAO E REPARACAO INST.DESP.RECREATIVAS(EDIFICIOS)		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE-AUTOLIQUI DAÇÀ-SUपोर्टADO	3.991,000		3.991,000	

EXTENSO

TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM EUROS


Documento n.º 2018 / 2159, Compromisso n.º 2018 / 1829, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/2331

TOTAIS


TOTAL ILÍQUIDO.....	3.991,00
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA .....	
TOTAL LÍQUIDO.....	3.991,00

Fundo Disponível anterior ao compromisso no valor de 10.307.019,11 €  
 Montante do compromisso A8MI para FD no valor total de 3.991,00 €  
 Fundo Disponível após compromisso LCPA no valor de 10.303.028,11 €


PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2018	2331	1	CM94	0103	020203				8.935,27	3.991,00	4.944,27

A CHEFE DA DAF  
  
 Sandra Faiva

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2018/12/04

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
  
 Cidália Ferreira

PROCESSADO POR COMPUTADOR

Rec. n.º  
 dia 04/12/2018  


Número de Cont.	Número Div. Contrato	Número Contrato	Fornecedor Cod.	Clas.	Contracção de Dívida		Importâncias		Saldo	Requisitado
					V. Contrato	Valor S/ IVA	Acumulado Ant.	Compromissos		
> 5794	5794	35783	FFS		3.991,00	3.991,00		3.991,00		

Designação : "REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018 Visualizar todos os estados :

Compromisso : 2018 / 1829	<b>Datas do Contrato</b>	<b>Registo do T.C.</b>	<b>Emolumentos</b>	<b>Publicitação</b>
Tipo Contr: Normal	Início: 2018/12/04	Suj. a T.C.?: Não	Data:	Suj. a Pub.?: Não
Estado :	Fim :	Número:	Nr. :	Data :
Data Autorização:	1º Pag:	Data :		

Modalid. de Adj.: AD Ajuste direto simplificado Tipo (Pagam.): E Empreitadas de obras públicas  
RS

<b>Orçamental</b>	<b>Rubrica do Plano</b>	<b>Patrimonial</b>
Orgânica : 0103	Identif. Plano :	Analítica:
Económica: 020203	Número da Obra :	Cta Geral: 62.2.32.2.02.2
Gestor do contrato:		Origem: CTA
Observações: NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS), CONF. DESPACHO DE 04/12/2018		
Nome Terc. : ARLINDO LOPES DIAS, UNIPESSOAL, LDA.		Inserido: 2018/12/04 Logalt: sofia N

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE  
 CONTRIBUINTE N.º 505776758  
 PRAÇA GUILHERME STEPHENS  
 2430-522-MARINHA GRANDE

IMPRESSO	PAGINA
2018/12/04	1

REQUISIÇÃO EXTERNA DE DESPESA

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/12/04	2160	2018

CONTRIBUINTE TERCEIRO CLASSE N.º COMP.

600084779	27440	DGCI	2018 / 1830
-----------	-------	------	-------------

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA  
 RUA DA ALFÂNDEGA N.º 5 R/C  
 54 LISBOA  
 1149-006 LISBOA

AUTORIZAÇÃO	DESTINATÁRIO	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO
2018/12/04			

CONTRACÇÃO DE DÍVIDA	NÚMERO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	DESCRIÇÃO
5795	5795	JORGE MANUEL LOPES JUNQUEIRA	"REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS), CONF.

DESCRIÇÃO DA DESPESA

IVA AUTOLIQIDAÇÃO - PD 2159/2018 - "REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS), CONF. DESPACHO 04/12/2018

TIPO DE DESPESA		TAXA		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IVA	DESCRIÇÃO	BASE	DESCONTOS	INCIDÊNCIA	IVA
CM94	CONSERVACAO E REPARACAO INST. DESP. RECREATIVAS (EDIFICIOS)		SEM INCIDENCIA IVA	239,460		239,460	

EXTENSO

DUZENTOS E TRINTA E NOVE EUROS E QUARENTA E SEIS CÊNTIMOS

Documento n.º 2018 / 2160, Compromisso n.º 2018 / 1830, efetuado com base no(s) cabimento(s): 2018/2331

TOTAIS

TOTAL ILÍQUIDO.....	239,46
TOTAL DE DESCONTOS ..	
TOTAL DE IVA .....	
TOTAL LÍQUIDO.....	239,46

Fundo Disponível anterior ao compromisso no valor de 10.303.028,11 €  
 Montante do compromisso A8MI para FD no valor total de 239,46 €  
 Fundo Disponível após compromisso LCPA no valor de 10.302.788,65 €

PROPOSTA CABIMENTO			CLASSIFICAÇÃO DESPESA			PLANO			IMPORTÂNCIAS		
ANO	NÚMERO	LINHA	TIPO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	ANO	T	NÚMERO	DOTAÇÃO DISPONÍVEL	A COMPROMETER	SALDO APÓS COMPROMISSO
2018	2331	2	CM94	0103	020203				4.944,27	239,46	4.704,81

A CHEFE DA DAF

Sandra Paiva

COMPROMISSO EFECTUADO EM 2018/12/04

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Cidália Ferreira

PROCESSADO POR COMPUTADOR

## Contracção de Dívida

Número de Cont.	Número Div. Contrato	Número Contrato	Fornecedor Cod.	Clas.	V. Contrato	Valor S/ IVA	Importâncias		Saldo	Requisitado
							Acumulado Ant.	Compromissos		
> 5795	5795	27440	DGCI		239,46	239,46		239,46		

Designação : "REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS), CONF. Visualizar todos os estados :

Compromisso : 2018 / 1830	<b>Datas do Contrato</b>	<b>Registo do T.C.</b>	<b>Emolumentos</b>	<b>Publicitação</b>
Tipo Contr: Normal	Início: 2018/12/04	Suj. a T.C.?: Não	Data:	Suj. a Pub.?: Não
Estado :	Fim :	Número:	Nr. :	Data :
Data Autorização:	1º Pag:	Data :		

Modalid. de Adj.: AD Ajuste direto simplificado Tipo (Pagam.): E Empreitadas de obras públicas  
RS

<b>Orçamental</b>	<b>Rubrica do Plano</b>	<b>Patrimonial</b>
Orgânica : 0103	Identif. Plano :	Analítica:
Económica: 020203	Número da Obra :	Cta Geral: 62.2.32.2.02.2
Gestor do contrato:		Origem: CTA
Observações:		
Nome Terc. : AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		Inserido: 2018/12/04 Logalt: sofia N

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE  
CONTRIBUINTE N.º505776758  
PRAÇA GUILHERME STEPHENS  
2430-522-MARINHA GRANDE

IMPRESSO	PAGINA
2018/12/04	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
130501	sofia	2018/12/04	2331	2018

DESCRIÇÃO DA DESPESA

"REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNOESPORATIVO NERY CAPUCHO - TEMPESTADE LESLIE" - ADRS N.º 17/2018, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 16.º E N.º 1 DO ART. 128º DO CCP (PRAZO EXECUÇÃO 5 DIAS) - CPV 09331100-9

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: CM94-CONSERVACAO E REPARACAO INST.DESP.RECREATIVAS(EDIFICIOS)  
ORGÂNICA : 0103 ORGAOS DA AUTARQUIA  
ECONÓMICA: 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS  
PLANO :


DOTAÇÃO DISPONÍVEL  
8.873,77  
A CABIMENTAR  
4.230,46  
SALDO APÓS CABIMENTO  
4.643,31

EXTENSO


QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA EUROS E QUARENTA E SEIS CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2018/12/04

A CHEFE DA DAF

  
Sandra Paiva

AUTORIZAÇÃO *21/12/2018*  
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
Cidália Ferreira

PROCESSADO POR COMPUTADOR